

**SZÉCHENYI 2020**



Európai Unió



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

Európai Strukturális és  
Beruházási Alapok

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM  
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KAPOSMÉRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

**KAPOSMÉRŐ ÖNKORMÁNYZATI  
INTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI  
JAVÍTÁSA MEGÚJULÓ  
ENERGIAHASZNOSÍTÁSSAL KOMB**

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

**183,76 MILLIÓ FORINT**

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-5.5.0/B/12-2019-0023

Rövid összefoglalás a projektről

A pályázó a Kaposmérő Községi Önkormányzati hivatal. A pályázat keretében 5 önkormányzati tulajdonú intézmény korszerűsítése valósul meg.

- 1) A kaposmérői általános iskola energetikai szempontból korszerűtlen épület. Az épületszerkezetek – a főépület nyílászáróin kívül – nem tesznek eleget a hatályos követelményeknek, így azok felújítása, korszerűsítése indokolt. Az épület hőtermelői biomassza kazánal kerülnek kiváltásra. A fejlesztések együttes hatására a jelenlegi összesített energetikai jellemző 133,74 [kWh/m2a]-re csökken, ami „A” energetikai minőség besorolást eredményez.
- 2) Az étkeзде is korszerűtlen épület energetikai szempontból. Az épületszerkezetek nem tesznek eleget a hatályos követelményeknek, így azok felújítása, korszerűsítése indokolt. Az épület műemléki besorolása miatt a külső oldali hőszigetelés nem megoldható, így csak a belső fűdémszerkezet hőszigetelése valósul meg. Az épület hőtermelője biomassza kazánal kerül kiváltásra. A fejlesztések együttes hatására a jelenlegi összesített energetikai jellemző 171,57 [kWh/m2a]-re csökken, ami „E” energetikai minőség besorolást eredményez, de ezt csak tájékoztató adatként kell figyelembe venni.
- 3) Az óvoda épület energetikai szempontból úgyszintén korszerűtlennek tekinthető. Az épületszerkezetek – a hátsó padlásfödémét leszámítva – megfelelnek a hatályos követelményeknek. Az épület hőellátása korszerűtlen, rossz határfokú kazánokkal biztosított, melyek egy központilag elhelyezett biomassza kazánal kerülnek kiváltásra, valamint a gázbojler is megszüntetésre kerül. A fejlesztések együttes hatására a jelenlegi összesített energetikai jellemző 138,53 [kWh/m2a]-re csökken.
- 4) A polgármesteri hivatal hőtechnikai szempontból korszerű, felújítása nem indokolt. Az épület hőtermelője biomassza kazánal kerül kiváltásra. A fejlesztések együttes hatására a jelenlegi összesített energetikai jellemző 115,19 [kWh/m2a]-re csökken, ami „A” energetikai minőség besorolást eredményez, de ezt csak tájékoztató adatként kell figyelembe venni.
- 5) Az orvosi rendelő energetikai szempontból korszerűtlen épület. Az épületszerkezetek nem tesznek eleget a hatályos követelményeknek, így azok felújítása, korszerűsítése indokolt. Az épület hőtermelője biomassza kazánal kerül kiváltásra. A fejlesztések együttes hatására a jelenlegi összesített energetikai jellemző 159,97 [kWh/m2a]-re csökken, ami „B” energetikai minőség besorolást eredményez.

**Megvalósítás helyszíne(i):**

<b>Hunyadi János Általános Iskola, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9-11. (hrsz. 475/12)</b>
<b>Étkeзде, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9-11. (hrsz. 475/12)</b>
<b>Bokréta Óvoda, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9-11. (hrsz. 475/14)</b>
<b>Polgármesteri Hivatal, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13. (hrsz. 476)</b>
<b>Orvosi rendelő, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 5. (hrsz. 472/3)</b>

*Handwritten signature*



*Handwritten mark*

# TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Projekt címe:  
**Kaposmérő Önkormányzati intézmények  
energiahatékonysági javítása megújuló  
energiahasznosítással kombinálva**

Azonosító szám:  
**KEOP-5.5.0/B/12-2013-0023**

Kedvezményezett neve:  
**SZECHENYI TERV**

**Kaposmérő Községi Önkormányzat**



*u*  
*L. L. P.*

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: **Irányító Hatóság**)

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.  
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aláírássra jogosult képviselője: **dr. Nemcsok Dénes** környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől: **KAPOSMÉRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.**

Székhely/Lakcím: **7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **714217**

Adószám/adóazonosító jel: **15397627-2-14**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11743002-15397627**

Aláírássra jogosult képviselője: **Prukner Gábor, polgármester**

(Irányító Hatóság és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül „**Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva**” tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEOP-5.5.0/B/12-2013-0023** azonosító számon regisztrált, **2013.12.10.** napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező pályázati felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató **2014.07.23.** kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a

Kedvezményezett  
szignója

Irányító Hatóság  
szignója

1. oldal



A projektet az Európai Unió  
támogatásával valósítják meg.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Szerződéshez.

## **2. Szerződés tárgya**

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

Jelen Szerződés tárgya a **Kaposmérő Önkormányzati intézmények energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába az Irányító Hatóságot és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt működő központi koordinációs szerv 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a közbeszerzések felügyeletét ellátó egységét (a továbbiakban a Miniszterelnökség központi koordinációs szerve) bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program **„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”** felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” című dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet az Irányító Hatóság a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

## **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2014.10.01.**  
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni, azonban a Projekt megvalósításának kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a Szerződés megkötésének időpontjától számított 12 hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a Pályázati Felhívás és kapcsolódó mellékletei határozzák meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. december 20.  
Az ezt megelőzően felmerült költségek nem számolhatóak el.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, befejezése, és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezése

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2015. 05. 31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

3.3.2. A Projekt megvalósítása

A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

3.3.3. A záró elszámolási csomag benyújtási határideje

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtásának határideje: a projekt fizikai befejezésétől számított 30 nap, de legkésőbb 2015.06.30., a projekt pénzügyi zárása 2015.12.31.

3.3.4. A Projekt befejezése

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását az Irányító Hatóság jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5. A Projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. Az elszámolhatóság határideje

A Projekt keretében a 3.3.1. pont szerinti fizikai befejezés napjáig felmerült és a 3.3.2 pont szerinti megvalósulás napjáig kiegyenlített költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a pályázatban megjelölt helyszínen megvalósítja, és azt – amennyiben a projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

Kedvezményezett  
szignója

Irányító Hatóság  
szignója

3. oldal



**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás összege, forrása és kifizetése (bruttó támogatás esetén)**

4.1. A Projekt bruttó összköltsége és elszámolható bruttó összköltsége

A Projekt bruttó összköltsége **216 187 797,- Ft**, azaz **kétszázntizenhatmillió-egyszáznolcvanhétezer-hétszázkilencvenhét forint**.

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **216 187 797,- Ft**, azaz **kétszázntizenhatmillió-egyszáznolcvanhétezer-hétszázkilencvenhét forint**.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az Irányító Hatóság kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha az Irányító Hatóság erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást az Irányító Hatóság elfogadja.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, - a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt esetek kivételével - a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **85,00%-a**, de legfeljebb **183 759 627,- Ft**, azaz **egyszáznolcvanhárommillió-hétszázötvenkilencezer-hatszázhuszonhét forint**.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az ÁFA-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint növelhető. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe - a Támogató jóváhagyása esetén - árfolyam-kompenzációs tartalékosor

kerül beépítésre. Az árfolyam-kompenzációs tartalék felhasználásához az Irányító Hatóság jóváhagyása szükséges.

Minden egyes projektemre/tevékenységre vonatkozó támogatás intenzitása egységesen: **85,00%**.

Ha az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett kérelmezi a Szerződés módosítását.

#### 4.4. Támogatás jogcíme:

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 3. §-ban foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból,

**183 759 627,- Ft**, azaz **egyszáznyolcvanhárommillió-hétszázötvenkilencezer-hatszázhuszonhét forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti **állami támogatásnak**.

#### 4.5. A támogatás kifizetése

A Kedvezményezett részére nyújtható támogatási előleg az utófinanszírozásra megjelölt projektekre jutó támogatás **25%-a, azaz huszonöt százalék, azaz 45 939 907,- Ft, azaz negyvenötmillió-kilencszázharminckilencezer-kilencszázhat forint**.

Az Irányító Hatóság az utófinanszírozott projektekhez kötődően az Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) nevesített mértékben a **megítélt támogatás 25 %-ig, de legfeljebb 300 millió Ft-ig támogatási előleg formájában támogatási** előleget biztosít a Projekt elindításához. Támogatási előleg csak azon projekt(ek)re vehető igénybe, ahol utófinanszírozást választott a Kedvezményezett. Az igényelhető fordított ÁFA-előleg legmagasabb összege **0 Ft, azaz nulla forint**.

A fordított ÁFA-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a Támogató felé elszámolni.

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább 200 ezer forintot.

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF és a pályázati kiírás tartalmazza.

#### 4.6. Saját forrás igazolásának szabályai

A Kedvezményezett vállalja, hogy a 3. számú mellékletben meghatározott saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig igazolja, amennyiben a pályázati kiírás a saját forrás rendelkezésre állásának szerződéskötési időpontot követő igazolására lehetőséget nyújt.

A Kedvezményezett vállalja, hogy EU Önerő Alap támogatás igénybevétele esetén a saját forrás rendelkezésre állását az első kifizetési igénylés benyújtásáig aláírt támogatási szerződéssel igazolja. A saját forrás EU Önerő Alap támogatással nem fedezett mértékének

Kedvezményezett  
szignója

Irányító Hatóság  
szignója

5. oldal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*



pályázati útmutató szerinti igazolása szintén az első kifizetési igénylés befogadásának feltétele.

Amennyiben a kedvezményezett a saját forrás egy részét vagy teljes egészét hitelfelvétel útján kívánja biztosítani, az erre irányuló hitelszerződést legkésőbb az első kifizetési igénylésig kell benyújtania, feltéve, hogy a hitelfelvétel igazolását a pályázati kiírás a szerződéskötési időpontot követően megengedi.

**Halasztott önerő**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) rögzített halasztott önerőre irányadó rendelkezés alkalmazandó, amennyiben a kedvezményezett a jogszabályi feltételeknek megfelel, a halasztott önerő lehetőségére irányadó rendelkezésekre hivatkozva kéri a kifizetési igénylés elfogadását, valamint becsatolja nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az önerő rendelkezésre állását igazolja és kiegyenlíti legkésőbb a záró kifizetésig.

## **5. Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint**

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése, tevékenységek megvalósítása érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

## **6. Biztosítékadási kötelezettség**

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – amennyiben köteles biztosítékot nyújtani – a jelen Szerződés 7. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 7. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, valamint az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **7. Támogathatósághoz szükséges feltételek**

7.1. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett vállalja, hogy 4.1 pontban szereplő elszámolható összköltségre csak abban az esetben tart igényt, ha a legmesszemenőbbekig betartja a jogszabályi előírásokat, elvégzi a kedvezményezetteknek ruházott feladatokat.

7.2. Jelen támogatási szerződés módosítására a Ptk. szabályai szerint van lehetőség, azonban jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett kijelenti, hogy minden egyes támogatási szerződés módosítás IH általi aláírásával, illetve változás bejelentés IH általi jóváhagyásával lemond az módosítás/változtatás idején hatályban lévő projektmenedzseri költség 5%-ról.

7.3. Az igazoltan egyenértékű műszaki tartalom változás nem minősül szerződés módosításnak, továbbá változtatás bejelentési eljárásra sincs szükség tekintettel arra, hogy a kivitelezés műszaki tartalmát jelen szerződés függeléke tartalmazza, mely a szerződés nem elválaszthatatlan része. A műszaki tartalom változást a függeléken átvezetve kell az Irányító Hatósággal jóvá hagyatni. Az egyenértékűséget Kedvezményezettnek igazolni kell, a projekt tervezője vagy mérnöke projektcél változatlan megvalósulásáról szóló nyilatkozatával alátámasztva.

Kedvezményezett  
szignója

Irányító Hatóság  
szignója

6. oldal

*[Handwritten signatures and stamps]*



7.4. Kedvezményezett a fentiek értelmében a mulasztás tényével nyugtatva lemond a projektmenedzseri tevékenységért járó támogatás alább meghatározott részéről amennyiben:

7.4.1. a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenység (A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő napon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg értesíti az Irányító Hatóságot.) határidőn túli, illetve nem teljesítése esetén – PM szerződés 1%-áról.

7.4.2. a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésben (A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő 3 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot - jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is - az Irányító Hatóság részére.), 39/A. §-ban (A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, valamint a szerződés-módosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződés-módosítást követő 7 napon belül utóellenőrzés céljából megküldi az Irányító Hatóság részére.), 39/B. § (1) bekezdésében (A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 40 nappal a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából az Irányító Hatóságnál nyújtja be.), illetve az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 340.1. pontban (A IH elektronikus úton tájékoztatja a kedvezményezettet arról, ha az utóellenőrzés elvégzéséhez hiánypótlás vagy a tényállás tisztázása szükséges. A IH a tájékoztatásban megjelöli /a) a hiánypótlás, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok körét, /b) a dokumentumok megküldésének - legfeljebb 7 napos - határidejét.) meghatározott tevékenységek határidőn túli, illetve nem teljesítése esetén – PM szerződés 2%-áról.

7.4.3. az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 224.2 pont szerinti (Ha a kedvezményezett által benyújtott időszakos beszámoló, illetve az időközi kifizetési igénylés vagy annak egy része általános, illetve bizonylati szinten tartalmi, illetve formai hiányosságok miatt nem felel meg és a feltárt hiányosságok alapján hiánypótlásra van lehetőség, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet az időközi kifizetési igénylésben, illetve az időszakos beszámolóban szereplő valamennyi hiány, hiba, valamint a hiánypótlás elmulasztása esetén alkalmazandó következmények megjelölésével.) hiánypótlásra az alábbi okokból kifolyólag kerül sor, minden egyes hiánypótlás esetén a PM szerződés 5%-áról

7.4.3.1. számla, teljesítésigazolás, számlaösszesítő valamelyike hiányzik

7.4.3.2. amennyiben releváns, 3 db azonos tárgyú, összehasonlítható árajánlat a piaci ár igazolására hiányzik


7.4.3.3. számla teljesítési dátuma és a hozzá kapcsolódó teljesítésigazolás dátuma között ellentmondás tapasztalható.

7.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Kedvezményezett, mint Megrendelő/Megbízó a projekt végrehajtásához szükséges Vállalkozási/Megbízási jogviszony keretében a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény /Tao. tv./ 4. § 23. pontja,

Kedvezményezett  
szignója

Irányító Hatóság  
szignója

7. oldal



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

illetve az Adózás rendjéről szóló törvény /Art./ 178. § 17. pontja szerinti kapcsolt vállalkozással köt szerződést, tárgybani szerződés támogatástartalmát a IH egyedileg határozza meg, melynek alapja az egymástól független felek egymás között érvényesítendő, szokásos piaci árnak megfelelő összeg, mely által a szokásos piaci ár alatt kötött szerződés támogatása is csökken.

7.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kedvezményezett lemond a PM szerződés támogatástartalmának 10%-áról abban az esetben, ha a projekt megvalósításához szükséges, önerő rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozata ellenére a szükséges időpontban az önerőt nem tudja biztosítani.

7.7. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a IH az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének XIII. fejezete szerinti helyszíni ellenőrzés keretében, illetve a rendelkező dokumentumokból azt tapasztalja, hogy a projekt megvalósításában elmaradások tapasztalhatók úgy a IH a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőr szerződésének támogatástartalmát 1-5% közötti mértékben csökkentheti.

7.8. Kedvezményezett vállalja és kötelezi magát arra, hogy a projekt költségeinek elszámolását a pályázatában benyújtott MT és BMR alapján, annak megfelelően végzi el.

7.9. Kedvezményezett vállalja és kötelezi magát arra, hogy a projekthez szükséges szolgáltatói jóváhagyást legkésőbb a kivitelezés megkezdésekor megszerzi és azt a IH-nek benyújtja. Ennek elmulasztása esetén Kedvezményezett a mulasztás tényével nyugtatva lemond a PM szerződés támogatástartalmának 5%-áról.

7.10. Szerződés felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezés helyszínének változása nem jár HRSZ változással, úgy abban az esetben nincs szükség sem szerződés módosításra, sem változtatás bejelentési eljárásra

7.11. Kedvezményezett vállalja és kötelezi magát arra, hogy ha a tervezett és a megvalósított szigetelendő/szigetelt felület, illetve kicserélésre hivatott ablakfelület között 10%-os eltérés tapasztalható bármelyik javára/terhére, úgy abban az esetben Kedvezményezett lemond a tervezési költség támogatástartalmának 5%-áról. Az 50%-nál nagyobb eltérés esetén Kedvezményezett a tervezési költség támogatástartalmának 10%-ról és az auditos költség támogatástartalmának 25%-áról mond le.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. Jelen Szerződés 10 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

8.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és az Ávr-t ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus

Kedvezményezett  
szignója

Irányító Hatóság  
szignója

8. oldal

*[Handwritten signatures and initials]*



12

levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A jelen Szerződés megkötésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen Szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.

8.4. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és az Irányító Hatóság által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Kedvezményezett  
szignója


Irányító Hatóság  
szignója


9. oldal



A projektek az Európai Unió  
támogatásával valósulnak meg.


Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

  
Prukner Gábor  
Polgármester





Kelt: Budapest, 2014. év 09. hónap  
04. napján.

  
dr. Nemcsok Dénes  
helyettes államtitkár  
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
Környezeti és Energiahatékonysági  
Operatív Programokért  
Felelős Helyettes Államtitkarság



Kelt: Budapest, 2014. év 08. hónap  
27. napján.

Ov: Klecskó Bernadett  
Üi: Babicsek István

**Melléletek:**

1. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
3. sz. melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
4. sz. melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
5. sz. melléklet – A projekt megvalósításának számszerűsíthető
6. sz. melléklet – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
7. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
8. sz. melléklet – A Támogató által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások (amennyiben releváns, pl. első kifizetési feltétel)
9. sz. melléklet – Társulási/Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)
10. sz. melléklet – A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)
11. sz. melléklet – Eltérések listája (amennyiben releváns)
12. sz. melléklet – Általános Szerződési Feltételek

Kedvezményezett  
szignója

Irányító Hatóság  
szignója

10. oldal

